
Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.1

Rodzaj cięcia S W Suma:

2. Pozostałe cięcia rębne 1 281 941 2 222

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne 762 95 857

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 1 184 1 184

5. Cięcia przygodne i pozostałe 280 280
RAZEM 3 507 1 036 4 543
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg.
rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.2

Rodzaj cięcia Adres leśny i grupa
czynności

Pow.
man.

S W Suma:

2. Pozostałe cięcia
rębne

08-13-1-01-1     -f   -00 IIB      3,44 ha 120 221 341

08-13-1-01-21    -b   -00 IIA      6,00 ha 564 481 1 045

08-13-1-01-62    -k   -00 IIB      2,84 ha 303 105 408

08-13-1-01-65    -k   -00 IIB      2,16 ha 171 98 269

08-13-1-01-8     -f   -00 IIB      1,56 ha 123 36 159

2. Pozostałe cięcia
rębne  16,00 ha 1 281 941 2 222

3. Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

08-13-1-01-10    -g   -00 TPP      1,46 ha 30 30

08-13-1-01-10    -k   -00 TPP      2,24 ha 33 33

08-13-1-01-14    -c   -00 TPP      5,41 ha 128 128

08-13-1-01-15    -d   -00 TPP      3,84 ha 97 16 113

08-13-1-01-24    -l   -00 TPP      2,92 ha 38 25 63

08-13-1-01-25    -g   -00 TPP      0,98 ha 27 27

08-13-1-01-29    -l   -00 TPP      9,10 ha 81 10 91

08-13-1-01-59    -i   -00 TPP      1,07 ha 29 29

08-13-1-01-59    -k   -00 TPP      1,06 ha 19 19

08-13-1-01-62    -h   -00 TPP      5,35 ha 48 29 77

08-13-1-01-62    -l   -00 TPP      1,00 ha 21 21

08-13-1-01-65    -d   -00 TPP      0,73 ha 16 16

08-13-1-01-65    -j   -00 TPP      6,38 ha 85 15 100

08-13-1-01-65    -n   -00 TPP      1,05 ha 32 32

08-13-1-01-70    -a   -00 TPP      4,10 ha 58 58

08-13-1-01-70    -i   -00 TPP      0,47 ha 20 20

3. Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

 47,16 ha 762 95 857

4. Trzebieże wczesne
i czyszczenia późne

08-13-1-01-10    -h   -00 TWP      5,99 ha 117 117

08-13-1-01-17    -j   -00 TWP      0,60 ha 10 10

08-13-1-01-181   -g   -00 TWP      1,73 ha 65 65

08-13-1-01-182   -d   -00 TWP      2,03 ha 80 80

08-13-1-01-1     -a   -00 TWP      7,66 ha 187 187

08-13-1-01-1     -g   -00 TWP      0,41 ha 18 18

08-13-1-01-20    -b   -00 TWP      2,63 ha 72 72

08-13-1-01-23    -a   -00 TWP      2,57 ha 87 87

08-13-1-01-23    -d   -00 TWP      0,52 ha 14 14

08-13-1-01-24    -k   -00 TWP      1,63 ha 62 62

08-13-1-01-29    -h   -00 TWP      3,77 ha 80 80

08-13-1-01-2     -d   -00 TWP      2,80 ha 93 93

08-13-1-01-59    -l   -00 TWP      2,40 ha 94 94

08-13-1-01-9     -b   -00 TWP      5,11 ha 205 205

4. Trzebieże wczesne
i czyszczenia późne  39,85 ha 1 184 1 184

5. Cięcia przygodne i 08-13-1-01-      -    -  PR       0,00 ha 60 60
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg.
rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.2

Rodzaj cięcia Adres leśny i grupa
czynności

Pow.
man.

S W Suma:

5. Cięcia przygodne i
pozostałe

08-13-1-01-      -    -  PTP      0,00 ha 155 155

08-13-1-01-      -    -  PTW      0,00 ha 65 65

5. Cięcia przygodne i
pozostałe  0,00 ha 280 280

RAZEM: 3 507 1 036 4 543
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury odległości zrywki W i S.

Załącznik 3.2.3

Rodzaj ciecia Adres leśny Grp.
czynn.

Pow.
man. 

Odl.
zrywki W

[m]

Odl.
zrywki S

[m]

2. Pozostałe cięcia
rębne

08-13-1-01-1     -f   -00 IIB 3,44 ha 200 200
08-13-1-01-21    -b   -00 IIA 6,00 ha 600 600
08-13-1-01-62    -k   -00 IIB 2,84 ha 600 600
08-13-1-01-65    -k   -00 IIB 2,16 ha 200 200
08-13-1-01-8     -f   -00 IIB 1,56 ha 300 300

Razem: 2. Pozostałe cięcia rębne - -

3. Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

08-13-1-01-10    -g   -00 TPP 1,46 ha 400 400
08-13-1-01-10    -k   -00 TPP 2,24 ha 600 600
08-13-1-01-14    -c   -00 TPP 5,41 ha 700 700
08-13-1-01-15    -d   -00 TPP 3,84 ha 200 200
08-13-1-01-24    -l   -00 TPP 2,92 ha 100 100
08-13-1-01-25    -g   -00 TPP 0,98 ha 300 300
08-13-1-01-29    -l   -00 TPP 9,10 ha 800 800
08-13-1-01-59    -i   -00 TPP 1,07 ha 300 300
08-13-1-01-59    -k   -00 TPP 1,06 ha 400 400
08-13-1-01-62    -h   -00 TPP 5,35 ha 200 200
08-13-1-01-62    -l   -00 TPP 1,00 ha 700 700
08-13-1-01-65    -d   -00 TPP 0,73 ha 600 600
08-13-1-01-65    -j   -00 TPP 6,38 ha 800 800
08-13-1-01-65    -n   -00 TPP 1,05 ha 400 400
08-13-1-01-70    -a   -00 TPP 4,10 ha 100 100
08-13-1-01-70    -i   -00 TPP 0,47 ha 400 400

Razem: 3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne - -

4. Trzebieże
wczesne i
czyszczenia późne

08-13-1-01-10    -h   -00 TWP 5,99 ha 400 400
08-13-1-01-17    -j   -00 TWP 0,60 ha 400 400
08-13-1-01-181   -g   -00 TWP 1,73 ha 800 800
08-13-1-01-182   -d   -00 TWP 2,03 ha 800 800
08-13-1-01-1     -a   -00 TWP 7,66 ha 500 500
08-13-1-01-1     -g   -00 TWP 0,41 ha 400 400
08-13-1-01-20    -b   -00 TWP 2,63 ha 400 400
08-13-1-01-23    -a   -00 TWP 2,57 ha 300 300
08-13-1-01-23    -d   -00 TWP 0,52 ha 100 100
08-13-1-01-24    -k   -00 TWP 1,63 ha 600 600
08-13-1-01-29    -h   -00 TWP 3,77 ha 300 300
08-13-1-01-2     -d   -00 TWP 2,80 ha 200 200
08-13-1-01-59    -l   -00 TWP 2,40 ha 200 200
08-13-1-01-9     -b   -00 TWP 5,11 ha 200 200

Razem: 4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne - -

5. Cięcia przygodne
i pozostałe

08-13-1-01-      -    -  PR 0,00 ha 300 300
08-13-1-01-      -    -  PTP 0,00 ha 300 300
08-13-1-01-      -    -  PTW 0,00 ha 300 300

Razem: 5. Cięcia przygodne i pozostałe - -

Ogółem: - -
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury odległości zrywki W i S.

Załącznik 3.2.3
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

Załącznik 3.2.4

Odległość
zrywki [m]

S
[m3]

W
[m3]

Suma
S+W [m3]

100 110 25 135

200 828 364 1 192

300 626 36 662

400 318 318

500 187 187

600 978 586 1 564

700 149 149

800 311 25 336

Sum: 3 507 1 036 4 543
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg.
rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.5

Rodzaj cięcia S2 - długie S2 - krótkie Suma:

2. Pozostałe cięcia rębne 769 769

3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno-selekcyjne 319 20 339

4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 873 873

5. Cięcia przygodne i pozostałe 164 164
RAZEM 2 125 20 2 145
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu,
z ręczną technologią pozyskania drewna,
 wg. rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.6

Rodzaj cięcia Adres leśny i grupa
czynności

Pow.
zabiegu

S W Suma:

2. Pozostałe cięcia
rębne

08-13-1-01-1     -f   -00 IIB     3,44 ha 120 221 341

08-13-1-01-21    -b   -00 IIA     6,00 ha 564 481 1 045

08-13-1-01-62    -k   -00 IIB     2,84 ha 303 105 408

08-13-1-01-65    -k   -00 IIB     2,16 ha 171 98 269

08-13-1-01-8     -f   -00 IIB     1,56 ha 123 36 159

Pozostałe cięcia rębne 1 281 941 2 222

3. Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

08-13-1-01-10    -k   -00 TPP     2,24 ha 33 33

08-13-1-01-14    -c   -00 TPP     5,41 ha 128 128

08-13-1-01-15    -d   -00 TPP     3,84 ha 97 16 113

08-13-1-01-24    -l   -00 TPP     2,92 ha 38 25 63

08-13-1-01-25    -g   -00 TPP     0,98 ha 27 27

08-13-1-01-29    -l   -00 TPP     9,10 ha 81 10 91

08-13-1-01-59    -k   -00 TPP     1,06 ha 19 19

08-13-1-01-62    -h   -00 TPP     5,35 ha 48 29 77

08-13-1-01-62    -l   -00 TPP     1,00 ha 21 21

08-13-1-01-65    -d   -00 TPP     0,73 ha 16 16

08-13-1-01-65    -j   -00 TPP     6,38 ha 85 15 100

08-13-1-01-65    -n   -00 TPP     1,05 ha 32 32

08-13-1-01-70    -a   -00 TPP     4,10 ha 58 58

08-13-1-01-70    -i   -00 TPP     0,47 ha 20 20

Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

703 95 798

4. Trzebieże wczesne i
czyszczenia późne

08-13-1-01-10    -h   -00 TWP     5,99 ha 117 117

08-13-1-01-17    -j   -00 TWP     0,60 ha 10 10

08-13-1-01-181   -g   -00 TWP     1,73 ha 65 65

08-13-1-01-182   -d   -00 TWP     2,03 ha 80 80

08-13-1-01-1     -g   -00 TWP     0,41 ha 18 18

08-13-1-01-24    -k   -00 TWP     1,63 ha 62 62

08-13-1-01-29    -h   -00 TWP     3,77 ha 80 80

08-13-1-01-59    -l   -00 TWP     2,40 ha 94 94

Trzebieże wczesne i
czyszczenia późne 526 526
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu,
z ręczną technologią pozyskania drewna,
 wg. rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.6

Rodzaj cięcia Adres leśny i grupa
czynności

Pow.
zabiegu

S W Suma:

5. Cięcia przygodne i
pozostałe

08-13-1-01-      -    -  PR      0,00 ha 60 60

08-13-1-01-      -    -  PTP     0,00 ha

08-13-1-01-      -    -  PTW     0,00 ha

Cięcia przygodne i
pozostałe

RAZEM:
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z
mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

Załącznik 3.2.7

Rodzaj cięcia Adres leśny i grupa
czynności

Pow.
zabiegu

S Suma:

3. Trzebieże późne i
cięcia sanitarno-
selekcyjne

08-13-1-01-10    -g   -00 TPP     1,46 ha 30 30

08-13-1-01-59    -i   -00 TPP     1,07 ha 29 29
Trzebieże późne i cięcia sanit 59 59

4. Trzebieże wczesne i
czyszczenia późne

08-13-1-01-1     -a   -00 TWP     7,66 ha 187 187

08-13-1-01-20    -b   -00 TWP     2,63 ha 72 72

08-13-1-01-23    -a   -00 TWP     2,57 ha 87 87

08-13-1-01-23    -d   -00 TWP     0,52 ha 14 14

08-13-1-01-2     -d   -00 TWP     2,80 ha 93 93

08-13-1-01-9     -b   -00 TWP     5,11 ha 205 205
Trzebieże wczesne i czyszcz 658 658

5. Cięcia przygodne i
pozostałe

08-13-1-01-      -    -  PR      0,00 ha

08-13-1-01-      -    -  PTP     0,00 ha 155 155

08-13-1-01-      -    -  PTW     0,00 ha 65 65
Cięcia przygodne i pozostałe

RAZEM:
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach o niskim
pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej
się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i
zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

Załącznik 3.2.8

Lp. Adres leśny Grupa
czynności

1 08-13-1-01-10    -h   -00 TWP      

2 08-13-1-01-17    -j   -00 TWP      

3 08-13-1-01-29    -h   -00 TWP      
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Opis przedmiotu zamówienia - Pozyskanie drewna
Zestawienie pozycji z planowaną ochroną nalotów i podrostów

Załącznik 3.2.9

Lp. Adres leśny Grupa
czynności

1 08-13-1-01-10    -g   -00 TPP      

2 08-13-1-01-1     -f   -00 IIB      

3 08-13-1-01-21    -b   -00 IIA      

4 08-13-1-01-23    -a   -00 TWP      

5 08-13-1-01-23    -d   -00 TWP      

6 08-13-1-01-24    -k   -00 TWP      

7 08-13-1-01-29    -l   -00 TPP      

8 08-13-1-01-59    -i   -00 TPP      

9 08-13-1-01-59    -k   -00 TPP      

10 08-13-1-01-62    -k   -00 IIB      

11 08-13-1-01-65    -d   -00 TPP      

12 08-13-1-01-65    -j   -00 TPP      

13 08-13-1-01-70    -a   -00 TPP      

14 08-13-1-01-70    -i   -00 TPP      

15 08-13-1-01-8     -f   -00 IIB      
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